

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)	Cargo

2. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1	Publicación del DBC en el SICOES	11	01	2018			
2	Inspección previa	17	01	2018	10	30	LUGAR DE CONSTRUCCION DEL PUENTE COMUNIDAD QUEBRADA ALVAREZ
3	Consultas Escritas (fecha límite)	18	01	2018	10	00	SALON DEL MUNICIPIO
4	Reunión de aclaración	19	01	2018	10	30	SALON DEL MUNICIPIO
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	24	01	2018			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	26	01	2018			
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	02	02	2018	15 15	00 30	SECRETARIA GENERAL SALON DEL MUNICIPIO
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	06	02	2018			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	07	02	2018			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	08	02	2018			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	16	02	2018			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	05	03	2018			

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS